Trzcianka, 16 grudnia 2009 r.

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy udzielenia kredytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Siedlisku.

Uzupełnienie do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Przedstawia się uaktualniony prognozowany harmonogram korzystania i spłat kredytu w kwocie 2.385.000,00 zł na okres od grudnia 2009 r. do maja 2015 r.

W wierszu 9 spłata 30 listopada 2001 rok stan po spłacie jest 7.761.000 zł, winno być 1.761.000 zł
Zał. nr 3 do SIWZ
Prognozowany harmonogram korzystania i spłat kredytu w kwocie 

 2.385.000,00  zł na  okres od  grudnia  2009 r.  do   maja  2015 r.
	Lp.
	Termin płatności
	Rata
	Stan zadłużenia

	1
	2
	3
	4

	1
	grudzień  2009
	1.419.000,00
	1.419.000,00

	2
	Kwiecień  2010
	400.000,00
	1.819.000,00

	3
	Czerwiec  2010 
	400.000,00
	2.219.000,00

	4
	Wrzesień  2010
	166.000,00
	2.385.000,00

	5
	30 Listopada  2010 201030.11. 2010 r.
	-124.800,00
	2.260.200,00

	6
	28 Lutego  2011 
	-124.800,00
	2.135.400,00

	7
	31 Maja 2011 2000201020102010.
	-124.800,00
	2.010.600,00

	 8    8
	31 Sierpnia 2011
	-124.800,00
	1.885.800,00

	9
	30 Listopada  2011
	    -124.800,00
	1.761.000,00

	10
	29 Lutego   2012 
	-124.800,00
	1.636.200,00

	11
	31 Maja 2012 2000201020102010.
	-124.800,00
	1.511.400,00

	12
	31 Sierpnia 2012
	-124.800,00
	1.386.600,00

	13.800.000,0013
	30 Listopada  2012
	-124.800,00
	1.261.800,00

	14
	28 Lutego  2013
	-124.800,00
	1.137.000,00

	15
	31 Maja 2013 2000201020102010.
	-124.800,00
	1.012.200,00

	16
	31 Sierpnia 2013
	-124.800,00
	887.400,00

	17
	30 Listopada  2013
	-124.800,00
	762.600,00

	18
	28 Lutego  2014 
	-124.800,00
	637.800,00

	19
	31 Maja 2014
	-124.800,00
	513.000,00

	20
	31 Sierpnia 2014
	-124.800,00
	388.200,00

	21
	30 Listopada  2014
	-124.800,00
	263.400,00

	22
	28 Lutego  2015
	-124.800,00
	138.600,00

	     23
	31 Maja 2015
	-138.600,00
	0


Burmistrz
Marek Kupś

