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1/ OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1/ Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlnego przedsizigcia

Budowa: Budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nt
64-980 Trzcianka; ul. Chopina 36

1.2/ Zamawiajacy:
Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka: ul. Sikorskiego 7

1.3/Charakterystyka przedsewziecia:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (OSd)reboty budowlane i ustugi obejmuape
wykonanie kompleksowe zaopatrzenia w nowy gpsportowy wraz z robotami towarzysymi
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2raciance.

Charakterystyka pomieszczenia sali gimnastyczney:

Powierzchnia iytkowa- 440,90 nf

Kubatura- 3.355,25 ni

1.4/ Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstave do
realizacji

1.4.1/Spis projektu budowlanego
I. Opis techniczny.

Il. Rysunki techniczne.
I.Architektura.
1.Rzut parteru .
2.Elewacje i przekro¢j sali gimnastycznej.

Roboty nie mage odzwierciedlenia w zgdzonej specyfikacji technicznej najewykona
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobot, Polskimi lub europejskimi
normami , kartami technicznymi producentéw i wytygmi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej.

1.4.2/Zgodna¢ robdt z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kprac i ich zgodn& z dokumentaajkontraktowy i
techniczn i instrukcjami zaradzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobogdany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. sliejednak w czasie realizacji robét ateask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgiago wymaga uzupetmiavykonawca przygotuje na wiasny
koszt niezbhdne rysunki i przediey je w czterech kopiach do akceptacji zalzapcemu realizagj

umowy.



1.3/ Definicje i skroty
OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

2/ PROWADZENIE ROBOT

2.1/ Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowade&nbot zgodnie z umaw $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jaka@astosowanych materiatéw i wykonanych robo6t, hazigodnécé
z projektem technicznym, wymaganiami specyfikaagiticznych i programu zapewnienia jgio
projektu organizacji robét oraz poleceniami adzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziadd@a doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénfie przez zarglzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kflu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, # wymaga tego ledzie zaradzapcy realizacg umowy, zostampoprawione
przez wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robowybnaczenia wysokai przez
zarzadzapcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od adpdzialndci za ich doktadngt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby kdzie stiyt pomoa zaradzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu lokalizaciji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawc

Decyzja zarglzapcego realizagj umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robodtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigegoie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, @eak normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zatzapcy realizacy umowy uwzgtdnia wyniki bada
materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie wystpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia zagdzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwwod grdba wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2/ Teren budowy

2.2.1/Charakterystyka terenu budowy
Budynek Szkoty Podstawowej Nr 2 w Trzcianceabudowa zwarta

2.2.2/Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamamyaprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentagjtechniczia okreslona w p. 1.4

2.2.3/0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca dzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposania wytych do realizacji robét od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres wuadzenia lub ich elementy eta utrzymywane w sposoéb



satysfakcjonujcy zaradzapcego realizag) umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot, ja&li w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje olaaki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostyy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niedhe,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizacjchu, znaki drogowe
etc. Zeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkiakzalrogowe,
bariery i inne urzdzenia zabezpieczaje musz by¢ zaakceptowane przez zaizapcego realizagj
umowy.

Wykonawca ddzie take odpowiedzialny do czasu zakazenia robdot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnycmieicych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiassytk

Przed rozpoeziem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéanozainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zg@zapcym realizaci umowy. Wykonawca umsei,
w miejscach i iléciach okrélonych przez zarmglzapcego, tablice posiadaje informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpagdzeniem z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministrasgddarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4/0Ochrona wtasriei i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ockr@iniepcych instalacji nadziemnych i podziemnych
urzadzea znajdupcych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.

W przypadku, gdy wysgti konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma ohkmek poinformowd zarzdzapcego realizag)
umowy 0 zamiarze rozpoeza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje za@zapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzer lub instalacji i kdzie wspotpracowat przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca dmzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowwdoe przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamavaeggo.

2.2.5/0chronarodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jestbawiazany zné i stosowa sig¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robét, wykonawcagtizie podejmowat wszystkie sensowne Kkroki
zeby stosowasi¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresiroay srodowiska na placu
budowy i poza jej terenem, unikaziatax szkodliwych dla innych jednostek wgptjacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszazbatasu lub innych czynnikbw powodowanych jegatigndcia.

2.2.6/Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budombedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypoganie w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@esae i
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrs.

Wykonawca dmlzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obaemijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadeeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopékua przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegicd od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla osob trzecich. Wykonawcedhie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w



wyniku pazaru, ktory mogitby powstaw czasie realizacji robot lub zostat spowodowamngep
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Wycie materiatdw, ktére wplywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatdbw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane.
Jakikolwiek materiat z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by uzyte do robét musgbyc
poswiadczone przez odpowiednie wdy | wladze jako bezpieczne dleodowiska. Materiaty, ktére
sa niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po aAakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materiaty pyte ) mog by¢ dozwolone, pod warunkienge beda spetnione wymagania
techniczne dotyece ich wbudowania. Przedyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyska
aproba¢ od odpowiednich wiadz administracji fqswowej, jéli wymagap tego odpowiednie
przepisy.

2.3/ Projekt organizacji robét wraz z towarzysacymi dokumentami

2.3.1/Przygotowanie dokumentow wchagych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowy w ramach prac przygotowawczych, przed pegysnhiem do wykonywania
rob6t zasadniczych, wykonawca jest zolbxmany do wykonania | przekazania zgtzapcemu
realizacy umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:
1) projekt organizacji rob6t,
2) szczegobtowy harmonogram rob6t i finansowania,
3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jadm.

2.3.2/Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonagvprojekt organizacji robot musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma qreranic zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organigegyktdre zapewnirealizacg rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaulzapcego realizagj
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawiera
- organizag wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadaeawmbot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ poszczegdlinych elementdw robét.

2.3.3/Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robot | finansowamnusi  uwzgidniad uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowe] ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i momaych, kolejné¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewntawykonanie robot w terminie okdienym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu trolbgkonawca przedstawi zadzapcemu
realizaci umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogrambtrabptatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy. Harmonogramem wyranie przedstawiaw etapach
tygodniowych proponowany pegt robét w zakresie giéwnych obiektow i zadentraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogiagdzie w miag potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4/Program zapewnienia bezpiefigiva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcadzie stosowat si do wszystkich obowazujacych
przepisow | wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wgami ustawy — Prawo budowlane jest



zobowhzany opracowa i przedstawd do akceptacji zaarlzapcemu realizagi umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktérea siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5/Program zapewnienia jak

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny z&of robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jak&i i uzyska jego zatwierdzenie przez za@zapcego realizag umowy. Program
zapewnienia jak&i bedzie zawierat:

a) Cz$¢ 0g0ln opisupca:
system ( sposob i procedyrproponowanej kontroli i sterowania jdlet wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratoriuntasnego lub
wytypowanego do wykonania badaleconych przez wykonawg,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow stegeych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §ormpnzekazywania tych informacji
zarzdzapcemu realizag) umowy;,

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i agtizenia do magazynowania | zatadunku
materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow admen przed utrat ich wiaciwosci w czasie
transportu | przechowywania na budowie,

- sposob i procedarpomiaréw i bada ( rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie préobek,,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdirgiementow robot,

- sposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

2.4/ Dokumenty budowy

2.4.1/Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowadujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy dm zakaczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ng®dz obowizujacymi przepisami (
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001rZppisy do dziennika budowyetha
czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp roboét, stan bezpieczstwa ludzi i budynkdéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie gz@ine z zarmdzaniem budow

Kady zapis do dziennika budowy powinien zawéejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by czytelne | dokonywane w paidku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostaadgapustych miejsc mdzy nimi, w sposob
uniemaliwiajacy wprowadzenie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty attone do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyicie numerowane , oznaczone i datowane przez wykanavwarzdzapcego realizag
umowy.

W szczegolriai w dzienniku powinny by zapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapoggo,

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizag) umowy dokumentdw wymaganych w punkcie
2.3.1, przygotowanych przez wykonayyc



- data rozpoogia i zakaiczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

- postp robat, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagj umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnione jakiekolwiekwieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzapcego realizagjumowy,

- daty zgtoszenia rob6t do gziowych i kaicowych odbioréw oraz przsgia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t mage wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetienia szczegbtowych wyanagvynikajacych z warunkéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonywanychdprze trakcie realizacji rob6t, szczeg6lnie
w odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistua i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatéw, poboru prébek i wynikow bada okreleniem, przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych bada okre&leniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o paegie robot.

Wszystkie wyjgnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenrbudowy przez
wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadodwd i akceptacji zargdzapcego
realizacy umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagi umowy, wpisane do dziennika
budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérglceptuje lub sido nich
odnosi.

Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2/Ksiazka obmiaru robot

Ksihzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejgstisi ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegotowe obmiargonywanych robot robioneasia bieaco |
zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkiayte w wycenionym
przez wykonawg przedmiarze roboét, stanaygym zahcznik do umowy.

2.4.3/Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w paokt2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraj tez ewentualna:
a) Dokumenty wchodze w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
c) Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmmaowy i porozumienia cywilno —
prawne;
d) Instrukcje zarmdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie;
e) Protokoty odbioru robat;
f) Opinie ekspertéw i konsultantow;
g) Korespondencja dotyaza budowy.

2.4.4/Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowyeda przechowywane na placu budowy we $glaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zaguaboipda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokuménigowy leda stale dosipne do wgidu



zarzadzapcego realizagj umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigego w dowolnym
czasie i na kadezadanie.

2.5/ Dokumenty przygotowywane przez wykonawgcw trakcie trwania budowy

2.5.1/Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakaeniem rob6t wykonawca jest zobamany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robat i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen

Dokumenty skiadane zatizapcemu realizag) umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsg¢wziccia i zaadresowane na adres zdrapcego realizagj umowy.

Przedktadane dane winnyébya tyle szczegétowe, aby oma bylo ustali ich zgodné¢ z
dokumentami wchodzgymi w sklad umowy. Sprawdzenie, praie | zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych , wykazoéw madtesiaoraz procedur zimnych Ilub
wnioskowanych przez wykonawchie keda mialy wptywu na kwot kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawc

2.5.2/Rysunki robocze

Elementy urkgdzenia i materialy, dla ktérych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie

przedienia wykazéw, rysunkéw lub opisow nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niegbnych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch
rysunkow roboczych. Zasgdzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych
warunkéw projektowania i wvadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od odpowialthosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie s przedi@zonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka wynikapca z
ewentualnej konieczgoi ponownego skladania dokumentow nie powoduje dduzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zatlzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 A W przypadku wikszych rysunkow,
ktére nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standartowej kserokopiarki, wykonawcazzto
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapisownie elektronicznej. Rysunki roboczeda
przedktadane zasdzapcemu realizag) umowy w odpowiednim terminie tak, by zape&mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczycha ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementowrzadzen wspoizalenych ze solp nalery
koordynowa& w taki sposéb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych exieiw, dokoné przeghdu ich
wzajemnych powazan.

Rysunki robocze powinny dydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie
niezlgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéwodniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technycin Sktadanym dokumentom Adorazowo
powinno towarzyszypismo przewodnie, zawieng@ie nastpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nr umowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;
4) Tytut dokumentu;

5) Nr dokumentu lub rysunku;




6) Okre&lenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotycz
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéryomdwione jest dane wdzenie, materiat lub
element.
Data przekazania.

O ile zarzdzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sifed lgda
przez wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezEmnym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposde, sprawdzit on ( wykonawca ) je i zatwierdzit orae,
roboty w nich przedstawiones godne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone wadlecdem
wymiarOw i powhzar z wszystkimi innymi elementami. Zadzapcy realizaci umowy, w
uzasadnionych przypadkach, meowymaga akceptacji skladanych dokumentow przez nadzor
autorski.

2.5.3/Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mazliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlkm i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnigykonanie robét w terminie okdienym w
umowie i zgodnie z wymogami zawartymi, w p. 2.3.ykenawca we wspnej fazie roboét
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmomograbot i finansowania, zgodnie z
wymogami umowy. Harmonogram ten w migpostpu robdt mae by aktualizowany przez
wykonawe | zaczyna obowzywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.

2.5.4/Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyedrie za prowadzenie na bigo ewidencji wszystkich zmian
rodzajow materiatdw, uedzer, lokalizacji i wielkdgci robot. Zmiany te naly rejestrowa w
komplecie rysunkow, wygtznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeldk
zaradzapcemu realizag) umowy aktualizowane na lkigco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przeadu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany g@dgapcemu realizagj umowy.

2.5.5/Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Wykonawca dostarczy, przed zagoeniem robodt, po sg&& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji adlkazdego urzdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznegowyinogu tym zostan poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy gawynikajace z sid koszty zostap uwzgkdnione w koszcie
dostarczenia usdzen lub systemu.

Instrukcje te winny gy dostarczone przed uruchomieniem ptatnodla wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stward przez
zaradzapcego realizagg umowy w dostarczonych instrukcjach zostanzupetnione przez
wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych naptijacych po zawiadomieniu przez zatzapcego
realizacf umowy o stwierdzonych brakach.

Kada instrukcja powinna zawidran.in. nasgpujace informacje:

Strona tytutowa zawiergja: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia
Spis tréci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmigontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kdego gtdbwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o oggach i wielk@ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu
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10. Wiaciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wydczania z eksploatacji

14. Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostrancsci

16. Instrukcje dotycre konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegotowe rysunki
montaowe z numerami &&ci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania G&ci
zamiennych, wraz z kompletninstrukcp konserwacji zachowawczej niezimej do
utrzymania dobrego stanu i trwééb urzadzen

17. Instrukcje odnimie smarowania, z wykazem punktow, ktore malemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smaréw i zalecamestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych e&i zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagdego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawie wskanikow elektrycznych oraz nastauiieorzehcznikOw sterujcych i
alarmowych

20. Schemat petzer elektrycznych dostarczonych gdzer, w tym ukfadéw sterapych i
oswietleniowych

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catlas¢ urzadzenia, uktadow steragych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3/ ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zaradzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeRg
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédncealizacji
robét budowlanych z dokumentagrojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéwowy Dla prawidtowej realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aglaanacy realizacy umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatjch w jego imieniu, w zakresie przekazanych imauprien
i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia gajoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

4/ MATERIALY | URZ ADZENIA
4.1/ Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i atzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdllnych szczego6towych specyfikdtjac
technicznych.

4.2/ Kontrola materiatow i urzadzen

Zaradzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzenia, zeby sprawd@ czy @ one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikaci
technicznych.

Zaradzapcy realizacg umowy jest upowziony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdd jego wiaciwosci. Wyniki tych prébek stanowimog podstaw do aprobaty jakii
danej partii materiatdbw. Zagdzapcy realizacg umowy jest rownig upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdérniach materialdwzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow ddneh przez zargdzapcego realizagj umowy,
wykonawca ma obowkek spetnié nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zadzapcemu realizagl umowy lgdzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagicproducenta materiatow lub wdzen;
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b) Zaradzapcy realizacy umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstio tych
miejsc, gdzie swytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone do realizacji robot.
4.3/ Atesty materiatéw i uradzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szagaewych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wshae bada jakosci materiatow,
zaradzapcy realizacg umowy mae dopygci¢ do wycia materialy posiadgge atest producenta
stwierdzagcy petn zgodndé tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegoidwy
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadéd atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikéw tych bada musz by¢
dostarczone przez wykonagearadzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadage atesty, a usaglzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzadzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostasti@ierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdbw i urgdzex z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostagmone przygte do wbudowania.

4.4/ Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom normy

Materialy uznane przez zaglzapcego realizagi umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi mugby¢ niezwtocznie usurte przez wykonawgz placu budowy.
Jeli zarzadzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, taé&rtych materiatdw mze by odpowiednio
skorygowana przez zadzapcego realizagjumowy. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zyciem
materiatdbw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaplkmeane przez zagdzapcego realizag
umowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa& sobie spraw, ze te roboty
mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipacone.

4.5/ Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen

Wykonawca jest zoboariany zapewrdi, zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniénsi utrzymywa ich jakaé¢ i wkasnaci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili woudowahib montau. Musz one w kadej chwili by¢
dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez a@dzapcego realizagj umowy, & do chwili, kiedy
zostam uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadewaateriatow i urgzdzer beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wstams.

Zapewni on,ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty admenia kda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6/ Stosowanie materiatdw zamiennych

Jéli wykonawca zamierzaay¢ w jakim§ szczegélnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdith specyfikacjach
technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynagnraaradzapcego realizagi umowy na 3
tygodnie przed ich ayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub agizenia
przez zarzdzapcego realizag) umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materidub
urzadzenia przez zasdzapcego realizagj umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materia
lub uradzenia nie mee by zmieniany w terminie pdiiejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacy umowy.

5/ SPRZET
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Wykonawca jest zoboszany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot krodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeet wykonawcy oraz powinien odpowiatdpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjg@thnicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanynzgar zaradzapcego realiza@ umowy.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy Ilub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgi do wytkowania.

Jéli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikadgrhniczne przewidaj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu, wykonawca przedstawi wybrany sgrzdo akceptacji przez
zaradzapcego realizagj umowy. Wybrany wariantowy spgiznie mae by pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostam przez zargdzapcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopzsme do robot.

6/ TRANSPORT

Liczba i rodzajérodkéw transportu dila okreslane w projekcie organizacji robét. Musane
zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zargdzapcego realizag umowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu przy drogach publicznych pojamtlysz spetnid@ wymagania dotyece przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do doganych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy, dolg przez
wykonawe usungte z terenu budowy na polecenie zdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zoboywany usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazddrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7/ KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1/ Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jak@ci materiatdbw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia j&{oomoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niez&dne do pobierania probek i badania materiatow @laaci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieakas¢i zaradzapcy realizacg umowy mae
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonania
jest zadawalagy.

Wykonawca jest zobogzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoicia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
projekcie wykonawczym | szczegotowych specyfikaljaechnicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badal ich czstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest aggiych przepiséw zasrlzapcy realizacy
umowy ustali jaki zakres kontroli jest koniecznigyaapewni wykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagi umowy $wiadectwa stwierdzage, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidiowa
wykalibrowane | odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada
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7.2/ Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejnaujjakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stos@wamazna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez zatzapcego realizagj umowy.

Przed przyspieniem do pomiarow i badawykonawca powiadomi zagdzapcego realizag)
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki, do akceptacji zasdzapcego realizagj umowy.

Zaradzapcy realizacg umowy lgdzie mial nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.eBzie on przekazywat wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyl#eli niedocagniecia te keda na tyle
powazne, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy umowy natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatow i dépiuje dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow.

Wykonawca d@lzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzu wedtug dostarczomegez
niego wzoru lub innych, rownigorzez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiane z organizowaniem i prowadzeniem Bacdaaterialdw ponosi
wykonawca.

Do celéw kontroli jakii i zatwierdzenia, zagzizapcy realizacy umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania prébek i badaniaanatdow uzrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialdw zapewniona raeie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zaradzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliobot
prowadzonego przez wykonagydxdzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot | zytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicinyna podstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikéw bada.

Zaradzapcy realizacy umowy mae pobieréd probki i prowadzi badania niezammie od
wykonawcy, na swoéj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy as
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci zakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw i robdt z projektem wykonawczym i zzgotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty wpdrnych Ilub dodatkowych baflai
pobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

8/ OBMIARY ROBOT
8.1/ Ogoblne zasady obmiaru robaét.

Obmiar rob6t ma za zadanie akikefaktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym | szazdegvych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiasdt wchodzcym w
skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemmowiadomieniu zaslzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigmginno poprzedzaobmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru g wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek #&d lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych w
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przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowggecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. &ne dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji zarzlzapcego realizagjumowy.

Dtugdci i odlegtasci pomidzy okrélonymi punktami skrajnymi dra mierzone poziomo ( w
rzucie ) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne detae dla danych robét
nie wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3, jako diugdé pomnaona przezredni
przekrdj. llgci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2/ Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urglzenia i sprgt pomiarowy, stosowanie w czasie dokonywania oluniab6t i
dostarczone przez wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez zatzapcego realizag umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugazone by utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3/ Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robétetizie przeprowadzany z gstotliwoscia i w terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, élaarym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary bda takze przeprowadzane przedeéziowym i kancowym odbiorem robdt, a ta& w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikggych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakrycie.

9/ ODBIORY ROBOT | PLATNO SCI
Zasady odbioréw i ptatrcoi za ich wykonanie okiéé&a umowa.

10/ PRZEPISY ZWIAZANE
10.1/ Normy i normatywy

Wszystkie roboty natg wykonywa& zgodnie z obowzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2/ Przepisy prawne
Wykonawca jest zobogwany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe tyegne, ktore sw jakikolwiek sposdb
Zwiazane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyedut i
wytycznych w trakcie realizacji robat.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.yDz 2010 r. nr 243 poz. 1623 zzpd
zm.)wraz z péniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyra z dnia 27 marca 2003r. ( Dz. U. Nr
80/2003r ) wraz z paniejszymi zmianami
3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwigyoh materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 10/19p6z. 48 ).
Wykonawca dalzie przestrzegat praw autorskich i patentowycjuzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do zywanych
opatentowanych usgdzen lub metod. Bdzie informowat zaradzapcego realizag umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawgdiopie atestow i innych wymaganyahiadectw.
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