7

PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE  PRO – INSTAL S.C.

64 – 920  Piła,  ul. Bydgoska  56A    

tel. 600 – 360 - 323    

mail:  wbryszak.instal@gmail.com    
S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

PROJEKT:        Rewitalizacja  boiska  piłkarskiego  przy  jeziorze    

                              Sarcz  poprzez  jego  nawodnienie.

       INWESTOR:       GMINA  TRZCIANKA

                              Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

OBIEKT:             Boisko  sportowe

ADRES:               Trzcianka, ul. ks. P. Skargi  

                              dz. nr 126, 129/8, 130/2

BRANŻA:                  Sanitarna
STADIUM:           Projekt  budowlany

	Opracował:


	inż.

 Wiesław  Bryszak
	


     Piła,  30. 11. 2013 r.      

1.0. Część  ogólna.

1.1.     Zakres  stosowania.

  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy          

  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  budowlanych.      

1.2.     Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

  Specyfikacja  obejmuje  wszyskie  prace  związane  z  realizacją  następujących    

  robót: 

· wykonanie  studzienki  ssawnej  przybrzeżnej

· wykonanie  przewodu  ssawnego      

· wykonanie  pompowni  wraz  z  montażem  pompy  z kpl.  urzadzeń  w  istn.  hangarze   sprzętu  wodnego

· wykonanie  przewodów tłocznych  z  pompowni  z  podłączeniem  zraszaczy

na  boisku.

1.3.    Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe.

Do  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zalicza  się  prace,  które  są  projektowane  i  wykonywane  jako  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane  Zamawiającemu  i  są  usuwane  po  zakończeniu  robót  podstawowych,  takie  jak:

· transport  i  składowanie  materiałów

· organizacja  placu  budowy
· udział  w  czynnościach  poprzedzających  odbiór  robót
· zebranie  stosownych  dokumentów  dotyczących  użytych  materiałów  budowlanych
· inne  prace  towarzyszące  i  tymczasowe  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia.
1.4.    Przekazanie  placu  budowy.

 Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  plac     

 budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  dokumentami  i  uzgodnieniami  

 (dokumentacja  projektowa  z  Informacją  BIOZ,  STW,  przedmiar  robót,   

 pozwolenie  na  budowę,  Dziennik  Budowy  oraz  inne  dokumenty  określone           

 w  umowie).

1.5.    Informacje  o  terenie  budowy  zawierające  niezbędne  dane  istotne  z  punktu

widzenia:  

-   organizacji  robót  budowlanych

    Przy  budowie,  oddaniu  do  użytku  i  utrzymaniu  obiektów  należy  stosować  się    

    do  unormowań  zawartych  w  Ustawie  z  dnia  7 lipca  1994r  „Prawo     

    budowlane”  w  aktualnie  obowiązującej  wersji.

-   zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich

     Osoby  trzecie  oraz  pracownicy  nie  mogą  być  narażeni  na  działanie    

     czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  lub  niebezpiecznych  (np.  hałas,  wibracje,

     promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach

     przekraczających  wartości  dopuszczalne).  Wykonawca  odpowiada  materialnie  

za  szkody  wynikłe  z  prowadzonych  robót  budowlanych.

-   ochrony  środowiska

W  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  uwzględniać  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  jak  ochronę  gleby,  zieleni  i  stosunków  wodnych  oraz  zapewnić  oszczędne  korzystanie  z  terenu.

W  szczególności  Wykonawca  winien  uwzględnić  uwarunkowania  wynikające

z  pozwolenia  wodno-prawnego.

-   warunków  bezpieczeństwa  pracy

    Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania

przepisów  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego  2003r  Dz. Ustaw  nr 47  poz. 401).                                              

Szczegółowy  wykaz  wymogów  dotyczących  tego  tematu  ujęto  w  Informacji

BIOZ  będącej  integralną  częścią  niniejszego  opracowania  projektowego.

-   zaplecza  dla  potrzeb  Wykonawcy

Wykonawca  powinien  sobie  zapewnić  w  porozumieniu  z  Zamawiającym

odpowiednie  pomieszczenia  socjalno – administracyjne,  wyodrębnione  miejsce

magazynowania  materiałów,  odpowiedni  dojazd  na  teren  budowy,  miejsca  postojowe  oraz  zasilanie  w  energię  elektryczną.  Koszt  powyższych  robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie,  gdyż  jest  wliczony  do  cemy  umownej.      

-   warunków  dotyczących  organizacji  ruchu  i  ogrodzenia  placu  budowy

Wykonawca  dostosuje  transport  na  plac  budowy  w  powiązaniu  z  ruchem

pieszym  i  samochodowym  odbywającym  się  na  istniejącej  drodze  dojazdowej.  Teren  wykonywania  robót  winien  być  na  czas  ich  realizacji  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  trzecich.  Ogrodzenie  placu  budowy  powinno  być  tak  wykonane,  by  nie  stwarzać  zagrożenia  dla  ludzi.  Wysokość  ogrodzenia  powinna  wynosić  min. 1,5 m.  Miejsca  mogące  stwarzać  zagrożenie  dla  osób  postronnych  (np.  wykopy)  należy  dodatkowo  wygrodzić

taśmą  ostrzegawczą.   Koszt  powyższych  robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie,  gdyż  jest  wliczony  do  ceny  umownej.

-   zabezpieczenie  istniejących  dróg  i  chodników

Wykonawca  zobowiązany  jest  pozostawić  istniejące  drogi  dojazdowe  i  chodniki  w  stanie  nie  gorszym,  niż  zastany.

1.6.    Nazwy  i  kody;  grupy  robót,  klas  robót  i  kategorii  robót.          

45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów.

45232100-3  Roboty  pomocnicze  w  zakresie  wodociągów.

1.7.   Określenia  podstawowe.

Podstawowe  określenia  i  definicje  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz

Prawem  Budowlanym.

2.0.  Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych.

2.1.    Wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów.

Zastosowane  materiały  powinny  posiadać  właściwości  odpowiadające  wymogom

wytrzymałościowym  i  jakosciowym  wynikającym  z  Dokumentacji  Projektowej,  

posiadać  świadectwa  i  aprobaty  techniczne,  wytyczne  branżowe  (PZH,  ITB),

znaki  bezpieczeństwa  „B”.   

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykanawca  przedstawi  do  aprobaty  Zamawiającemu  kompletną  listę  materiałów  i  urządzeń,  które  zastosuje  na  budowie.  Szczegółowy  wykaz  materiałów  i  urządzeń  znajduje  się  w  części  przedmiarowo – kosztorysowej  dokumentacji.

2.2.   Wymagania  dotyczące  dostawy,  składowania  i  kontroli  jakości  materiałów       

         i  wyrobów.

Materiały  i  wyroby  należy  dostarczyć  na  budowę  z  kompletną  dokumentacją

wymaganą  przepisami  (patrz  p. 2.1.).  Do  urządzeń  należy  dołączyć  karty  gwarancyjne.  Dostarczone  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  zamówieniem  i  Dokumentacją  Projektową.

Należy  przeprowadzić  oględziny  stanu  materiałów  (pęknięcia,  ubytki,  zgniecenia,  naruszenie  opakowań).

Podłoże  na  którym  będą  składowane  rury  należy  wyrównać.  Rury  układać

na  podkładkach  do  wys.  max. 1,5m.  Armaturę  i  urządzenia  należy  składować  

w  pomieszczeniach  zamkniętych.                                                     

Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka  wodociągu.  Podłoże  składowiska  winno  być  równe,  utwardzone  i  odwodnione,  zabezpieczające  materiał  przed  zanieczyszczeniem  w  trakcie  składowania  i  poboru.

2.3.   Wariantowe  stosowanie  materiałów.

Jeżeli  dokumentacja  dopuszcza  wariantowe  lub  zamienne  stosowanie  materiałów  i  urządzeń,  Wykonawca  uzgodni  z  Zamawiajacym  i  Inspektorem  Nadzoru  wybrany  wariant.

3.0.  Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót

budowlanych.

Należy  użyć  sprzętu  i  maszyn  dostosowanych  do  charakteru  wykonywanyvh  prac  oraz  zapewniających  uzyskanie  wymaganej  ich  jakości.  Maszyny  podlegające  przepisom  Dozoru  Technicznego  powinny  posiadać  ważne  dokumenty  uprawniające  do  ich  użytkowania.  Dokumenty  te  muszą  być  dostępne  dla  organów  kontrolnych  w  miejscu  ich  eksploatacji.  Dla  maszyn  i  urządzeń  winny  być  dostępne  instrukcje  obsługi  i  konserwacji.

Na  placu  budowy  przewiduje  się  użycie  następującego  sprzętu:

· koparka  kołowa  lub  gąsienicowa

· spycharka  kołowa  lub  gąsienicowa

· dżwig  samochodowy

· ubijarka  mechaniczna

· zgrzewarka  doczołowa  do  rur  PE

· pompa  do  ewentualnych  robót  odwodnieniowych  wykopu

· pompa  do  prób  ciśnieniowych

· sprzęt  ręczny

4.0. Wymagania  dotyczące  środków  transportu.

Wykonawca  winien  użyć  środków  transportu  odpowiadających  charakterowi  przewożonych  materiałów.  Materiały  budowlane  w  trakcie  przewozu  muszą  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  wypadnięciem,  przemieszczaniem  lub  uszkodzeniami.  Załadunek  i  wyładunek  materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  pracowników.

5.0. Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych.

5.1.   Wymagania  ogólne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  robót  budowlanych  zgodnie  

z  umową,  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej

oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.

Po  zakończeniu  prac  budowlanych  i  odbiorze  Wykonawca  jest  zobowiazany  do  likwidacji  placu  budowy  i  przywrócenia  terenu  do  stanu  pierwotnego.

5.2.   Roboty  przygotowawcze.

W  ramach  robót  przygotowawczych  należy  wykonać:

· trasowanie  przebiegu  wodociągu  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową

· zebranie  humusu  i  ułożenie  w  pryzmy  poza  zasięgiem  robót

· wyznaczenie  w  terenie  miejsc  składowania  poszczególnych  materiałów  oraz  dróg  dowozu  do  strefy  montażowej.

5.3.   Roboty  ziemne.

Wykopy  pod  wodociąg  należy  wykonać  mechanicznie  na  odkład  o  ścianach  skarpowych.

W  miejscach  skrzyżowań  z  innymi  rurociągami  i  kablami  stosować  wykop  ręczny.  Dno  wykopu  należy  wyrównać  i  oczyścić  z  gruzu,  kamieni  i  innych  zanieczyszczeń.  Podsykę  piaskową  wykonać  tak,  by  wodociag  spoczywał  na  niej  ¼  swojej  powierzchni.  

Zasypanie  wodociągu  wykonać  w  trzech  etapach:

-   zasypka  piaskowa  do  wysokości  określonej  w  Dokumentacji  Projektowej

z  wyłączeniem  miejsc  ze  złączami

-   po  pozytywnej  próbie  szczelności  uzupełnienie  zasypki  na  złączach  oraz    

     zasypanie  wykopu  gruntem  rodzimym  z  mechanicznym  jego  zagęszczeniem

-    ułożenie  na  wierzchu  uprzednio  zebranego  humusu.

5.4.   Roboty  montażowe  sieciowe.                    

Układanie  rur  wodociągowych  PE  może  nastąpić  na  wcześniej  przygotowanej  i  wyprofilowanej  podsypce  piaskowej.  Technologia  układania  i  montażu  rur  musi  być  zgodna  z  instrukcją  producenta.  Głębokość  ułożenia  rur  winna  być  zgodna  

z  Dokumentacją  Projektową.  Łączenie  rur  i  kształtek  poprzez  zgrzewanie  doczołowe  przy  zachowaniu  współosiowości  łączonych  elementów.                         

Wodociąg  przy  przejściu  pod  drogą  będzie  ułożony  w  rurze  ochronnej  z  wykorzystaniem  płóz  opaskowych  w  odstępie  co  0,5m.  Końcówki  rury  ochronnej  uszczelnić  pianką  poliuretanową.

5.5.   Roboty  montażowe  w  pompowni.

Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  wykonać  prace  przygotowawcze  jak:

· trasowanie  przebiegu  przewodów

· wykonanie  fundamentu  pod  pompę
· montaż  wsporników  pod  przewody  i  urządzenia.  Stosować  wsporniki  z  wkładką  gumową.
Wykonanie  instalacji  z  rur  i  kształtek  PE  łączonych  poprzez  zgrzewanie  doczołowe.  Przewody  odpowietrzające  i  spustowe  należy  wykonać  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wg  PN - 83/H – 74200  łączonych  za  pomocą   kształtek  ocynkowanych.  Przejścia  rur  przez  ściany  wykonać  w  rurach  osłonowych

z  wypełnieniem  wolnej  przestrzeni  pianką  poliuretanową.

6.0.  Próby  szczelności.

Sposób  przeprowadzenia  i  pełny  zakres  wymagań  zwiazanych  z  próbą  szczelności  są  podane  w  PN.                                                                               Próby  szczelności  należy  wykonać  dla  kolejnych  odcinków  podlegających  odbiorowi.  Na  żądanie  Zamawiającego  próbę  szczelności  należy  wykonać  również  dla  całego  rurociągu.

Ciśnienie  próbne  winno  wynosić:  dla  przewodów  tłocznych  1 MPa  dla  przewodów  ssawnych  0,6 MPa.  Minimalny  czas  próby  30 min.

Długość  odcinków  poddanych  próbie  nie  powinna  przekraczać  300 m.

Podczas  próby  ciśnienia  należy  przestrzegać  n.w.  podstawowe  zasady:

· wszystkie  złącza  winny  być  w  pełni  odkryte

· próbę  przeprowadzić  przy  temperaturze  zewnętrznej  nie  niższej  niż  1°C
· rurociąg  nie  może  być  nasłoneczniony
· temperatura  wody  użytej  do  próby  nie  może  przekraczać  20°C
· napełnianie  powinno  się  odbywać  powoli  od  najniższego  punktu
· po  całkowitym  napełnieniu  wodą  i  odpowietrzeniu  wodociąg  należy  pzostawić  na  min.  12 godzin  celem  stabilizacji  temperatury  i  ciśnienia
Do  badań  należy  użyć  cechowanego  manometru  tarczowego  o  średnicy  tarczy  min. 150 mm  i  działce  jednostkowej  0,01 MPa.   
Wynik  próby  szczelności  winien  znaleźć  swoje  odzwierciedlenie  w  protokole  podpisanym  przez  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcę. 

Po  wykonaniu  z  pozytywnym  wynikiem  próby  szczelności  wodociąg  należy  przepłukać.

7.0.  Kontrola  jakości. 

Kontrola  jakości  robót  budowlanych  winna  być  przeprowadzana  sukcesywnie,  

w  trakcie  wszystkich  faz  robót  przez  Kierownika  Budowy  oraz   Inspektora  Nadzoru.  W  szczególności  kontrola  jakości  powinna  uwzględniać  sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  niniejszą  Specyfikacją  Techniczną.  Wszelkie  uwagi  należy  wpisać  do  Dziennika  Budowy.

Ewentualne  zastrzeżenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  jakości  winny  skutkować  pisemną  odpowiedzią  Kierownika  Budowy.  W  przypadku  poważnych  zastrzeżeń

i  braku  reakcji  Wykonawcy  Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  wstrzymać  dalszy  przebieg  robót.

8.0.  Obmiar  robót  i  materiałów.

Obmiar  robót  i  materiałów  ma  na  celu  określenie  faktycznego  zakresu  wykonanych  robót  i  ilości  użytych  materiałów.

Obmiar  obejmuje  roboty  objęte  umową  jak  rówież  dodatkowe  i  nieprzewidziane

których  konieczność  wykonania  potwierdzi  Inspektor  Nadzoru  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Obmiaru  robót  i  materiałów  dokonuje  Wykonawca  i  uzgadnia  z   Inspektorem  Nadzoru  w  trybie  ustalonym  w  umowie.

Jednostki  użyte  w  obmiarze  muszą  być  identyczne  jak  w  Dokumentacji  Projektowej  i  przedmiarowo – kosztorysowej.

9.0.   Odbiory  robót  budowlanych.

9.1.   Odbiory  częściowe.

Odbiory  częściowe  dotyczą:

· obowiązkowo  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu

· na  podstawie  umowy  lub  uzgodnienia  z  Inspektorem  Nadzoru  odbiory  etapowe  dotyczą  określonego  zakresu  robót  budowlanych.

Z  odbiorów  częściowych  należy  sporządzić  pisemny  protokół.

9.2.   Odbiór  końcowy.

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  umowie  po  całkowitym  zakończeniu  robót  budowlanych.

Odbioru  dokonuje  zespół,  w  którego  skład  wchodzi  przedstawiciel  Zamawiającego,  Inspektor  Nadzoru,  Kierownik  Budowy  oraz  przedstawiciele  zainteresowanych  urzędów  i  instytucji.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  winien  przedstawić:

· protokoły  odbiorów  częściowych  i  prób  szczelności

· oświadczenie  Wykonawcy  o  zgodności  wykonanych  robót  z  umową, Dokumentacją  Techniczną,  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  obowiązującymi  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej

· dokumentację  powykonawczą

· inwentaryzację  powykonawczą  sieci  wykonaną  przez  uprawnionego  geodetę

· świadectwa  i  aprobaty  techniczne,  poświadczenia  przyznania  znaku  bezpieczeństwa  „B”  oraz  karty  gwarancyjne  użytych  materiałów  i  urządzeń

· inne  wymagane  prawem  dokumenty.

9.3.   Odbiór  po  okresie  rękojmi.

Odbiór  po  okresie  rękojmi  organizuje  Zamawiający  w  przypadku  zastrzeżeń  

do  jakości  robót  lub  działania  instalacji.

10.0. Podstawa  płatności.

Płatność  Zamawiajacego  na  rzecz  Wykonawcy  nastąpi  na  podstawie  pozytywnego  odbioru  końcowego  oraz  dotrzymania  przez  Wykonawcę  warunków  umowy.

11.0. Przepisy  oraz  normy  związane  z  wykonaniem  niniejszej    

         inwestycji.

11.1.  Przepisy.

Ustawa  z  dnia  07.07.1994  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 1994r  Nr 89  poz. 414)

z  póżniejszymi  zmianami.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 06.02.2003r  w  sprawie  BHP  podczs  wykonywania  robót  budowlanych.  (Dz. U. z 2003r  Nr 47 poz. 401)

Rozporządzenie  w  sprawie  ogólnych  przepisów  BHP  tekst  jednolity  (Dz. U.        z 2003r  Nr 169 poz. 1650)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 12.04.2002r  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U.

z 2002r  Nr 75 poz. 690)  z  póżniejszymi  zmianami.

11.2. Normy.

PN-87/B-010060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.  Terminologia.

PN-B-10752   Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

PN-B-10736   Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania.

PN-S-02205   Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania.

BN-77/8931-12   Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu.

PN-EN 12201   Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen (PE).

PN-EN 1074   Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.

PN-83/H–74200  Rury  stalowe  ocynkowane.  

PN-EN 14154   Wodomierze.  Część 1. Wymagania  ogólne.  Część 2. Instalacja  i  warunki  użytkowania.

PN-B-10720   Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach  wodociągowych.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

PN-B-11113   Kruszywa  mineralne.  Piasek.

PN-EN 206-1   Beton.  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność.      

