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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
E.001 – INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

Kod CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
 
1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania  

„Usunięcie kolizji urządzeń i sieci elektroenergetycznych 

oraz istniejącego oświetlenia drogowego w związku z 

przebudową skrzyżowania ulic.” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

 

- demontaż słupów w związku z planowaną budową. 

- wymianę kabla  

- montaż słupów stalowych  

- montaż przepustów z rur DVK  

- montaż opraw oświetleniowych  

- pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953). 

 

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych 

(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu  poinformowany jest 

Wykonawca),  odpowiedzialne za nadzorowanie robót i  administrowanie kontraktem. 

 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami  

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów  

podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

 związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

 Projektowej. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 

wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie  

realizowany. 

 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  

wykonania z podaniem ich ilości. 

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi  

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w  

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania  

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób  

postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(ST). 

 

1.6. Przekazanie terenu budowy.  

 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety 

Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 

1.7. Dokumentacja projektowa. 

 



 3 

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz 

geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 

 

1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania  budowy z uwzględnieniem sąsiednich 

posesji. 

Fakt przystąpienia do Robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych 

przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  

włączony jest w ceną kontraktową.  

 

1.10.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować  

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 
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1.11.  Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  

użycia. 

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego  

oddziaływania  tych materiałów na środowisko.   

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na  

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze  

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi  

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych  

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i  

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o  

zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  

uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  

dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w  

trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy  

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły  

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na  

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie  

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z  

poleceniami Inspektora. 

 

1.15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób  zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik 

budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu  bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 

1.16.  Ochrona robót. 

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  

zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego  

odbioru.  

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty  

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i  

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy  

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,  

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania  

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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1.19. Wykopaliska. 

 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne  

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy  

będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić  

Inspektora i postępować z zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń  

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po  

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót. 

 

1.20. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 

wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 

zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 

przywrócenia go do stanu pierwotnego 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 

budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  

budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję  

Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 

budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,  jeżeli producent,  mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny  zgodności i wydał, na swoją wyłączną 

odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności  z Polską Normą wyrobu budowlanego albo 

aprobatą techniczną. Ocena zgodności  obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, 

odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 

wymagań  podstawowych. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów. 

 

  Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe  

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz  próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza  

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu  

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

 

            Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  

Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych  

robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  

Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w  

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody  

Inspektora. 

 

2.6. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  

  niniejszej ST są: 

 

- kabel YAKY 4x35 mm2 , 

- oprawy oświetlenia zewnętrznego – SGS102 – 250 W, 

- słup stalowy dla oświetlenia zewnętrznego, 

- tabliczka z wyposażeniem 

- lampa sodowa SON 250W 

 

3. Sprzęt.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót  powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  przez 

Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien  

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w  terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt  niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim  zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego  zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania  jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora  zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
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Roboty montażowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania oświetlenia 

zewnętrznego realizowane będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

 

- żuraw budowlany samochodowy, 

- samochód dostawczy, 

- zagęszczarki. 

 

Ponadto roboty należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu przystosowanego do montażu 

instalacji elektrycznej zasilania oświetlenia zewnętrznego oraz drobnego sprzętu 

budowlanego.  

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych.  Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do 

czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty czyszczenia jezdni  

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 

Transport powinien zapewniać: 

 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku, 

 

Słupy oświetleniowe należy transportować w oryginalnych opakowaniach w pozycji 

poziomej. Szczególna uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie elementów podczas 

przewozu tak aby nie spowodować uszkodzenia powłoki lakierniczej słupów. Wszystkie 

klosze i elementy szklane należy przewozić w opakowaniu uniemożliwiającym ich 

uszkodzenie. Elementy oświetlenia zewnętrznego należy transportować zgodnie z 

wytycznymi i zaleceniami producenta. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami Inspektora Nadzoru.  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 

dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 

piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
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Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważną decyzje. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

 

Usunięcie kolizji latarni oświetleniowych z budowanym chodnikiem na ul. Kopernika  

w Trzciance. 

Konfiguracja sieci oświetlenia drogowego nie ulega zmianie. W ramach prowadzonych prac 

należy zdemontować istniejące słupy oświetleniowe. Lokalizacja nowych stanowisk 

oświetleniowe została wskazana w projekcie technicznym Po przeniesieniu stanowisk 

oświetleniowych należy podłączyć oprawy bez zmiany konfiguracji sieci oświetlania 

drogowego. W przęsłach do sąsiednich opraw kabel podlega całkowitej wymianie. Kabel 

energetyczny należy ułożyć w wykopie ziemnym na głębokości 0.7m. Wykop przeprowadzać 

ręcznie zwracając szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju instalacje napotkana podczas 

wykonywania wykopu. Dno wykopu wyłożyć warstwą drobno przesianego piasku. Kabel 

układać na dnie prostoliniowo unikając wszelkiego rodzaju zbędnych zagięć i załamań kabla. 

W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. Ułożony 

kabel przysypać warstwą drobno przesianego piasku. Nad kablem ułożyć taśmę ostrzegawczą 

informującą o rodzaju ułożonego kabla. Miejsce po wykopie ubić przy pomocy zagęszczarki i 

doprowadzić do stanu pierwotnego. W miejscach montażu opraw oświetleniowych lub słupów 

pozostawić zapas kabla umożliwiający właściwe podłączenie opraw oświetleniowych. W 

miejscach wskazanych w projekcie wykonać montaż opraw oświetleniowych doziemnych. Dla 

słupów wykonać wykop w którym umieścić słup wraz z elementem montażowym. Teren 

wokół słupa ubić i doprowadzić do stanu pierwotnego. Na słupach zamontować oprawy wraz 

z źródłami światła. Kabel elektryczny zasilający po wprowadzeniu do  słupa podłączyć do 

tabliczki zaciskowej na tablicy słupa. Oprawy montować zgodnie z zaleceniami producenta na 

podstawie DTR . W miejscu wskazanym na planach należy ułożyć przepusty kablowe z rur 

DVK. Osłony otaczające powinny być tak ułożone, by nie zbierała się w nich woda i nie 

następowało ich zamulanie. W miejscach wyjścia z osłon kable należy tak ułożyć i 

zabezpieczyć, aby nie były narażone na uszkodzenie np. ścinanie i zgniatanie. Układany kabel, 

rura osłonowa podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi kabla przed zasypaniem przez 

lokalnych przedstawicieli ENEA Operator.  

 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

6.1.1. Program zapewnienia jakości. 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien  określić 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan  organizacji 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisową 
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- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego 

lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi. 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  

osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i  

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca  

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z  

umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane  

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i  

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca. 

 

6.1.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje. 
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 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

- Polską Normą, 

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi 

Specyfikacji. 

 

W przypadku  materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda  

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane  

przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą  

odrzucone.  

 

6.1.5. Dokumenty budowy. 

 

           Dziennik budowy. 

 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do  

czasu zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi  

przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 

Księga obmiaru. 

 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego  

postępu każdego z elementów wykonywania robót. 

Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  

jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi  

Obmiarów. 

 

      Pozostałe dokumenty budowy. 

 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące  

dokumenty: 

 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f) korespondencje na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiajacego. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji elektrycznej 

oświetlenia zewnętrznego wraz z rozmieszczeniem opraw oświetleniowych i z montażem 

stalowych słupów oświetleniowych. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie  

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  

zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 2 dni od daty powiadomienia Inspektora  

o gotowości do odbioru. 

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor  

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót,  

który może być wcześniej oddany do eksploatacji. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

 Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i  

robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 
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Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia  

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  

mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  

obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny  

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  

nowy termin odbioru końcowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego nie 

powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zapłacenia kar umownych. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół  

odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty: 

 

a) Dokumentację powykonawczą oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urządzeń i instalacji, 

c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

f) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego nie powoduje zmiany warunków umowy, a 

w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych. 

 

Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  

uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”. 

 

 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. Ponadto przy zgłaszaniu 

robót do odbioru Wykonawca powinien dostarczyć: 

• dokumentację powykonawczą 

• świadectwa jakości, atesty, protokoły dopuszczeń do stosowania w RP, aprobaty techniczne, 

certyfikaty bezpieczeństwa, gwarancje 

• oświadczenie kierownika robót o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z 

projektem, obowiązującymi przepisami, PN i umową 

• protokoły z pomiarów i prób wg PN-HD 60364-6 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega 

działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również poprawność działania 

całego systemu. W szczególność sprawdzić należy dobór i selektywność działania 

poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania obwodów. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 

Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie 

z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, 

wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup 

materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach 

Umowy. W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty  

nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie,  

sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup  

materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy 

oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 

wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie 

Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 

Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 

niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi 

zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 

wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich 

kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 

zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki 

(chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą 

rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy 

podąć osobno. 

 

 

9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 

wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca 

prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie 
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i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym 

stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002, 

poz. 690 ze zmian.) 

 Rozporządzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010, poz. 719). 

 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 – t.j. ze zmian.).  

 PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5 

(51, 52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. 

 PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

 PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.l999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz. 

912). 

 PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r. 

 PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

 układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

 PN-90/E-93002 - Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych. 

 PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi. 

 PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. 

 PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Cześć 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach  

 

Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 

elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. 

 

  

 


