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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.001 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania
,Usuniecie kolizji urzgdzen i sieci elektroenergetycznych
oraz istniejacego os§wietlenia drogowego w zwiazku z

przebudowa skrzyzowania ulic.”
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robdt objetych ST.
W sktad niniejszej czgsci ST wchodzg nastgpujace roboty:

- demontaz stupéw w zwigzku z planowang budowa.

- wymiang kabla

- montaz stupow stalowych

- montaz przepustow z rur DVK

- montaz opraw o$wietleniowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektryczne;j
1.4.Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5.0golne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.



1.8.

1.9.

1.10.

Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacjg powykonawcza obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglgdnieniem sasiednich
posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okre§lonych
przepisami. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wlaczony jest w ceng kontraktowg.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.



1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialdéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi
1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne



zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nia
pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
Mmiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy
ktore speia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.



1.19. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora i postgpowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.
Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasnos$ci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno$ci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly

spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.4.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.6.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- kabel YAKY 4x35 mm2,
- oprawy os$wietlenia zewngtrznego — SGS102 — 250 W,
- shup stalowy dla oswietlenia zewngtrznego,

- tabliczka z wyposazeniem
- lampa sodowa SON 250W

3. Sprzet.

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniac
sprzgt niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakos$ci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.



Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania o$wietlenia
zewnetrznego realizowane bedg przy uzyciu nastepujacego sprzgtu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,
- samochdd dostawczy,
- zageszczarki.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu
instalacji elektrycznej zasilania o$wietlenia zewnetrznego oraz drobnego sprzetu
budowlanego.

4. Transport.

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni

4.2.Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatlow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Stupy oswietleniowe nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji
poziomej. Szczegdlna uwage nalezy zwr6ci¢é na rozmieszczenie elementow podczas
przewozu tak aby nie spowodowaé uszkodzenia powtoki lakierniczej stupow. Wszystkie
klosze 1 elementy szklane nalezy przewozi¢ w opakowaniu uniemozliwiajacym ich
uszkodzenie. Elementy o$wietlenia zewngtrznego nalezy transportowa¢ zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producenta.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne warunki wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pi$mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usunicte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pisSmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez



Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2.Szczegolowe zasady wykonania robot.

Usuniecie kolizji latarni o§wietleniowych z budowanym chodnikiem na ul. Kopernika

w Trzciance.

Konfiguracja sieci o$wietlenia drogowego nie ulega zmianie. W ramach prowadzonych prac
nalezy zdemontowaé istniejace stupy os$wietleniowe. Lokalizacja nowych stanowisk
o$wietleniowe zostala wskazana w projekcie technicznym Po przeniesieniu stanowisk
o$wietleniowych nalezy podiaczy¢ oprawy bez zmiany konfiguracji sieci o$wietlania
drogowego. W przgstach do sgsiednich opraw kabel podlega catkowitej wymianie. Kabel
energetyczny nalezy utozy¢ w wykopie ziemnym na gtebokosci 0.7m. Wykop przeprowadzaé
recznie zwracajac szczegdlng uwage na wszelkiego rodzaju instalacje napotkana podczas
wykonywania wykopu. Dno wykopu wylozy¢é warstwa drobno przesianego piasku. Kabel
uktada¢ na dnie prostoliniowo unikajac wszelkiego rodzaju zbednych zagie¢ i zataman kabla.
W miejscach gdzie moze =zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $§wiattami. Utozony
kabel przysypa¢ warstwa drobno przesianego piasku. Nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawcza
informujacg o rodzaju utozonego kabla. Miejsce po wykopie ubi¢ przy pomocy zageszczarki i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W miejscach montazu opraw oswietleniowych lub stupoéw
pozostawi¢ zapas kabla umozliwiajacy wtasciwe podlaczenie opraw os$wietleniowych. W
miejscach wskazanych w projekcie wykonaé¢ montaz opraw oswietleniowych doziemnych. Dla
stupow wykona¢ wykop w ktorym umiesci¢ stup wraz z elementem montazowym. Teren
wokot stupa ubi¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na stupach zamontowaé oprawy wraz
z zrodtami §wiatla. Kabel elektryczny zasilajacy po wprowadzeniu do stupa podtaczy¢ do
tabliczki zaciskowej na tablicy stupa. Oprawy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta na
podstawie DTR . W miejscu wskazanym na planach nalezy utozy¢ przepusty kablowe z rur
DVK. Ostony otaczajgce powinny by¢ tak utozone, by nie zbierata si¢ w nich woda i nie
nastepowato ich zamulanie. W miejscach wyjécia z oston kable nalezy tak utozy¢ i
zabezpieczy¢, aby nie byly narazone na uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie. Uktadany kabel,
rura ostonowa podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi kabla przed zasypaniem przez
lokalnych przedstawicieli ENEA Operator.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.0gélne zasady kontroli jakoSci.
6.1.1.Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisowa



- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego

lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.1.4.Certyfikaty i deklaracje.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spelniaja wymogi
Specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdlowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jako$ci wykonanych roboét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej
o$wietlenia zewngtrznego wraz z rozmieszczeniem opraw o$wietleniowych 1 z montazem
stalowych stupow oswietleniowych.
7. Obmiar robot.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu
miesigcznej patnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

7.2.Szczegbétowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robat.

8.1.0gélne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakos$ci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czeéci robot,
ktory moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
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Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie
powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlno$ci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

f) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkdéw umowy, a
w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru robot.
Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zglaszaniu
robot do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:
* dokumentacj¢ powykonawcza
* $wiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje
* o$wiadczenie kierownika robot o prawidlowym wykonaniu i zakonczeniu robdt zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN i umowa
* protokoty z pomiaréw i prob wg PN-HD 60364-6
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dzialanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawnos$¢ dziatania
catego systemu. W szczeg6lno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnos$¢ dziatania
poszczegdlnych zabezpieczen glownych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwoddw.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0gdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe begda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materialow i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towardw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy

oraz w ramach uslug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac¢ nagtle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznos$cia
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9.2.Szczegotowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
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i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002,
poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 —t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5
(51, 52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz.
912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

— uktadania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentow  dotyczace montazu 1 ukladania kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o§wietleniowych.
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